

A Grundleistungen gemäß §§ 49 ff HOAI i.V. mit Anlage 14							Tabellenwerte gemäß HOAI 2013 bzw. Rift 2013 (oberhalb der Tabellenwerte HOAI)									
Tragwerksplanung																
Objekt-nr.	Objektname	KG 300 (100%)	vorläufige anrechenbare Kosten KG 300 (55%)	KG 400 (100%)	vorläufige anrechenbare Kosten KG 400 (10%)	vorläufige anrechenbare Kosten KG 300 + KG 400	Honorarzone lt. Gutachten	Honorar-satz Vorschlag	Honorarzone v. AN gewählt	Honorar-satz v. AN gewählt	Tabelle: HOAI bzw. Rift	ermitteltes vorläufiges Honorar 100%	Leistungen LPH 1-6 50 v. H.	ermitteltes vorläufiges Teilhonorar für einzelne LPH	ermitteltes vorläufiges Honorar für Grundleistungen LPH 1-6	
1	Objekt 1 - Campusgebäude (LPH 1-6)	65.000.000,00 €	35.750.000,00 €	23.000.000,00 €	2.300.000,00 €	38.050.000,00 €	III				Rift	- €	100%		- €	
	LPH 1												3%		- €	
	LPH 2												10%		- €	
	LPH 3												15%		- €	
	LPH 4												30%		- €	
	LPH 5												40%		- €	
	LPH 6												2%		- €	
2	Objekt 2 - Vereinspavillon (LPH 1-6)	230.000,00 €	126.500,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	131.500,00 €	II				HOAI	- €	100%		- €	
	LPH 1												3%		- €	
	LPH 2												10%		- €	
	LPH 3												15%		- €	
	LPH 4												30%		- €	
	LPH 5												40%		- €	
	LPH 6												2%		- €	
3	Objekt 3 - Geräteschuppen (LPH 1-6)	90.000,00 €	49.500,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	50.500,00 €	II				HOAI	- €	100%		- €	
	LPH 1												3%		- €	
	LPH 2												10%		- €	
	LPH 3												15%		- €	
	LPH 4												30%		- €	
	LPH 5												40%		- €	
	LPH 6												2%		- €	
	Für Objekt 1 wird ein Nachlass gewährt in Höhe von ... % bezogen auf die Werte folgender Fortschreibungstabelle:											12,3456%	- €			
	Summe vorläufiges Honorar für Grundleistungen (netto)															- €
	Teilhonorare für alle Objekte aufgeteilt nach LPH (inkl. Nachlass für Objekt 1)															- €
	LPH 1														- €	
	LPH 2														- €	
	LPH 3														- €	
	LPH 4														- €	
	LPH 5														- €	
	LPH 6														- €	

B		Besondere Leistungen	Alternative Ermittlungsmethoden									
		Tragwerksplanung										
BL Nr.	Bezeichnung Besondere Leistung	Ermittlungsmethode 1: Pauschale	Ermittlungsmethode 2: Erhöhung Honorar in % zu LPH	Erhöhung Honorar zu LPH	Bezug zu folgenden Objekten	vorläufige Honorarsumme der Objekte aus Grundleistungen	ermittelte vorläufige Honorarsumme für BL	Ermittlungsmethode 3 geschätzter maximaler Stundenaufwand	Stundensatz	ermittelte vorläufige Honorarsumme für BL nach Stunden	ermitteltes vorläufiges Honorar Besondere Leistungen (ermittelt alternative nach Methode 1, 2 oder 3)	
BL 4.1	Nachweise zum konstruktiven Brandschutz	- €	0%	LPH 4	Objekt	- €	- €	h	€/h	- €	- €	
BL 4.2	Statische Nachweise	- €	0%	LPH 4	Objekt	- €	- €	h	€/h	- €	- €	
BL 8.1	Ingenieurtechnische Kontrolle	- €	0%	LPH 8	Objekt	- €	- €	h	€/h	- €	- €	
	Summe vorläufiges Honorar für Besondere Leistungen (netto)										- €	

<b>C</b>	<b>Zusammenstellung vorläufiges Honorar für Grundleistungen und Besondereleistungen</b>											
	Tragwerksplanung											
<b>Zusammenstellung vorläufiges Honorar Grundleistungen + Besondere Leistungen</b>												
<b>A</b>	Summe vorläufiges Honorar für Grundleistungen (netto)											- €
<b>B</b>	Summe vorläufiges Honorar für Besondere Leistungen (netto)											- €
	Zwischensumme Grundleistungen + Besondere Leistungen (netto)											- €
	Nebenkosten		0%									- €
	Zwischensumme Grundleistungen + Besondere Leistungen (netto) inkl. Nebenkosten											- €
	Mehrwertsteuer		19%									- €
	Zwischensumme Grundleistungen + Besondere Leistungen (brutto) inkl. Nebenkosten											- €